D.1.1 Objekty pozemnich komunikaci, véetné propustku

D.1.1.1. Technicka zprava
(dle vyhl. 499/2006 Sb.pFiloha &.11)

a)identifikacni udaje objektu,
Nazev: Dokonéeni chodnikového télesa do Bordovic

Stavebni objekty: 100 SO-01 Chodnikové téleso

Misto: Lichnov

Kraj: Moravskoslezsky

Investor: Obec Lichnov
Lichnov 90
74275
IC: 00298115

Zpracovatel: Projekeni a inzenyrska €innost Groman a spol., s.r.o.
Bezrucova 879
742 13 Studénka
IC 03692485

Stupen dokumentace: spole€né povoleni stavby
Zhotovitel stavby: dle vybéru ve vybérovém fizeni

b) struény technicky popis se zdivodnénim navrzeného reseni,

Pfedmétem stavby je vystavba nového chodnikového télesa podél silnic 111/4865.
SO-01 Chodnikové téleso
ecelkova délka 302,00 m

Parametry chodnik: §=min.1,50 m; zamkova dl. chodniky t.60mm, vyjezdy tl. 80mm, palisady
v=1,50m

Parametry opérnych zidek:

e Délka opérnych zidek: 2,22m (2ks)

e Sitka zdi: 0,30m (beton - v misté dfiku)

e VySka opérnych zidek nad zékladovou patkou: 0,90m
e Stavebni vyska: 1,20m

V feSeném Uzemi se nyni nachazi stavajici uli¢ni prostor vedouci podél silnic 111/4865,
ktery tvofi asfaltovd komunikace a nezpevnéné povrchy krajnic (plocha vysypana Stérkem,
travnata plocha) a vjezdd k rodinnym domum. Pozemky v feSené Casti maji mirné svazity
charakter.

Pficny sklon nového chodnikovych téles bude jednostranny 2,0%. Smérové a sklonové
poméry chodnikového télesa budou ¢astecné upraveny ve vztahu k pozemkovym hranicim a ve
vztahu ke konfiguraci Uzemi, k vySkovému uspofadani okolnich pozemnich objektl. Kryt
povrchu chodnikového télesa bude dlazdény. Na kraji chodnikového télesa u zelené plochy
budou provedeny terénni Upravy a oseti travnim semenem.

Smérové chodnikové téleso vychazi ze stavajici zastavby, konfigurace terénu a z trasy



planovanych chodnikovych téles (rok vystavby 2020) na, které navazuje. VysSkové chodnikové
téleso zohledriuje napojeni na stavajici okolni komunikace.

Pocita se s tim, ze veSkeré stavajici inzenyrské sité jsou, pod vozovkou, chodnikem a
okolnimi plochami, uloZzeny s vy$kovym krytim odpovidajicim CSN 73 6005 — Prostorova Uprava
vedeni technického vybaveni a dle energetického zdkona €. 458/2000 Sb. a nasl., pfipadné
ochranény.

V ramci stavby se predpoklada pripadna vyskova Uprava poklopl kanalizacnich $achet,
uliénich vpusti, vodovodnich a plynovodnich uzavéru apod..

Pfed zapocetim veSkerych zemnich praci, bude nutné nechat vytycit v8echny stavajici
inZenyrské sité, za Ucasti jejich spravcl, se zépisem do stavebniho deniku! Se spravci siti
pripadné dohodnout ochranéni podzemnich vedeni. Zodpovida zhotovitel stavby.

V Casovém predstihu investor vyzve spravce inzenyrskych siti, v dané lokalité, k doloZeni
technického stavu podzemnich inz. siti, s ohledem na vystavbu chodnikového télesa, opérné zdi
a deStové kanalizace na pozdéjsi nezasahovani do nového povrchu.

ZvIast projektant upozornuje na skutecnost, Ze nékteré stavajici inzenyrské sité mohou
byt zakresleny, geodetem, orientacné a po odkryti se mohou nachéazet v jiné poloze, nez je
vyznaceno v situaci (zejména puvodni vodovod, plynovod, kanalizace, kabelové sité, apod).
Pfipadné upravy pfelozek inZzenyrskych siti budou nasledné feSeny na stavbé, za u€asti TDI a
projektanta preloZzek dané inz. sité, na objednavku investora.

Vedkeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN DIN 18920 — Ochrana stromd,
porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Projektant doporucuje vybranému zhotoviteli stavby, aby pfed zapocetim veskerych praci
si zajistil pasportizaci stavajiciho stavu okolnich pozemnich objektl s potvrzenim jejich majiteld,
atd., zejména rodinnych a bytovych doma, garazi a oploceni s podezdivkami.

Na cely prubéh stavby pfipravi pfedmétny zhotovitel stavby ,Kontrolni a zkusebni plan
stavby“, kde budou stanoveny druhy zkous$ek a jejich ¢etnost, podle CSN a TKP, pro jednotlivé
konstrukéni prvky (zemni prace, podkladni a krytové vrstvy vozovky apod).

Mira zhutnéni byla stanovena podle ¢&l. 5.6.2. CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin. Norma CSN 72 1006 poZzaduje nejmensi miru zhutnéni jemnozrnnych zemin dle tab.6.
Mira zhutnéni pro dané jemnozrnné zeminy je v nasypu do hl.0,5 m pod konstrukéni plani D= 95
% Vv télese nasypu 0,5 m a vice pod plani 95 % PS , coz odpovida minimalni pozadované
hodnoté Eger. = 30 MPa.

Nejvy$Si pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny dle Nafizeni
vlddy o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci €. 148/2006 Sb. Z
predpokladané intenzity dopravniho zatizeni na mistnich komunikacich nepfesahne zakladni
ekvivalentni hladina hluku ve venkovnim prostoru nejvyssi pfipustnou hodnotu hluku.

c) vyhodnoceni prazkumu a podkladti, véetné jejich uziti v dokumentaci - dopravni udaje,
geotechnicky prazkum apod.,

Podklady:

- podklady o existenci inzenyrskych siti jednotlivych spravci téchto siti

- vySkopisné a polohopisné geodetické zaméreni dané lokality a to s vazbou na okolni pozemky



a komunikace

- pfehledné mapy

-CSN 73 6131-1, CSN 73 6005, CSI}I 73 6133, CSN 73 6110, CSN EN 1990 Eurokéd, EN 1991
Eurokéd 1, CSN EN 206-1 Beton, CSN EN 13670; CSN EN 1991 (EC 1): zatizeni konstrukei —
Cast 1-1: Obecna zatizeni — objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb;
atd. a vyhl. €.398/2009 a souvisejicich predpisu.

- zasady pro prechodné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich TP 66 (druhé vydani)

- zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP65 (druhé vydani)

- zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP133 (druhé vydani)

- odvodnéni PK TP 83

- navrhovani vozovek pozemnich komunikaci TP 170

- hutnéni asfaltové vrstvy TKP 7

- podkladni vrstvy TKP 5

- zemni prace TKP 4

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby,

Vystavba stavebnich objektd SO-01 Chodnikové téleso a SO-02 Odvodnéni
chodnikového télesa je vzdjemné provdzand a bude probihat koordinované dle harmonogramu
stavby, ktery pfedloZzi zhotovitel stavby.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctu,

Pfiprava vytyCovaci sité je ve statnim soufadném systému JTSK a vySkovem systému
B.p.v.. Stavba bude zahajena po provedeni pfipravy Uzemi v obvodu stavby.

S0-01 Chodnikové téleso
Pripravné prace

Pfed zaCatkem stavebnich praci je vhodné vybudovat provizorni objekty zafizeni
stavenisté, slouzici na ochranu pracovnikld pfed nepfiznivym pocasim a na skladovani materialu
(cement, material nafadi apod.).

Na ochranu materidlu a zafizeni se doporuc€uje stavenisté oplotit a po ukonéeni praci
uzaviit.

Pfed zapocetim veskerych zemnich praci, bude nutné nechat vytycit vSechny stavajici
inZenyrské sité.

Bouraci prace

Bude odstranéno stavajici zabradli u propustku, a u silniéniho mostu (4865-2) pres
recipient Lichnovského potoka bude odstranéno stavajici zabradli navazujici na mostni zabradli
(2ks). Budou odstranény betonové nabéhy (2ks) navazujici na pochozi plochu u silniéniho
mostu (4865-2). Bude odstranéna cast zpevnéné plochy vjezdu k domu €.p. 287 (kamen do
betonu). Bude odstranéna asfaltova plocha v&etné podkladnich vrstev v kfizovatce ve stanieni
235,50-243,10m.

Dale bude prelozeno stavajici schodisté u domu &.p. 56

Kaceni
Nebude provadéno.

Spoadni stavba :
Pfed zahajenim zemnich praci se stavebni objekty vytyCi. Taktéz se zfetelné oznaci



vyskovy bod, od kterého se urcuji vSechny pfislusné vysky.

Vlastni zemni prace se zacnou skryvkou ornice a to nejméné do hloubky 30cm, ktera se
ulozi na vhodném misté stavebni parcely. Dale budou provedeny odkopavky a prokopavky az
na urovern zemni plané. Samotné vykopové prace se doporucuje provadeét strojné.

VytéZena zemina bude ulozena na mezideponii, ktera bude umisténa v ramci pozemku
uréeného investorem. Cast zeminy, kterd bude k tomu vhodna, se pouZije na zpétné zasypy,
¢ast zeminy bude pouzita v rdmci kone¢nych terénnich Uprav na pozemku stavebnika. Zemina,
ktera nebude vyuzita, bude odvezena na pfedem urenou skladku pfipadné vyuzita dle
pozadavku investora.

Zhotovitel stavby si projedna ulozZeni vy$e uvedenych hmot se spravci skladek a deponii.

Odvodnéni spodni stavby

Pod chodnikovym télesem bude umisténo odvodriovaci flexibilni potrubi DN8O, které
bude obsypano $té&rkem + geotextilie 250g/m? Flexibilni potrubi bude zadst&no do destové
kanalizace (pfed trubnimi propustky) nebo do kanaliza¢nich Sachet.

Vrchni stavba:

Navrhuje se konstrukce chodnikového télesa celkové Sitky min. 1500mm vcetné
betonové obruby ABO 2-15. Pfi komunikaci bude tedy navrZzena betonova obruba ABO 2-15,
ktera bude uloZzena do betonového loze C20/25 n XF3 s bo¢ni betonovou opérou.

Pod obrubou ABO 2-15 se provede dvoufadek zmalé Zulové dlazebni kostky
100x100x100mm, ktery bude uloZzen 15mm pod definitivni niveletou krajnice silnice do
betonového loze C20/25 n XF1 tl. 100mm s bo&ni betonovou opérou a zasparovan cementovou
maltou M25 XF4.

Chodnikové téleso od zahrad a i od plotd bude lemovano betonovym obrubnikem ABO
45-25, nebo palisadou 200 dl. 1500mm a opérnymi zidkami. Obruba a palisddy budou
osazeny do betonového loze C20/25 n XF1 s bocni betonovou opérou. Pouziti palisdd nebo
betonovych obrubniku je ur€eno ve vykresech-vzorové pFicné fezy.

Obrubniky a palisddy budou osazeny min. 60mm nad definitivni niveletou chodnikového
télesa. Pri¢ny sklon nivelety chodnikového télesa bude max. 2% smérem do komunikace.

Zpevnéni vjezdu ze zamkové dlazby k nemovitostem za navrzenym chodnikovym
télesem bude na zakladé dohody investora a majiteld pfilehlych nemovitosti. Neni pfedmétem
feSeni této projektové dokumentace.

PodélIny sklon nivelety povrchii chodnikového télesa je navrzen v souladu s CSN 736110
bod 9.6.4. to znamend, Ze nepfestoupi hodnotu 8,33 %, tj. 1:12. ZvySené pasy pro chodce
budou od jizdnich pruhG oddéleny obrubniky s podstupnici s vySkovym rozdilem 0,15m u
autobusovych nastupist 0,20m.

Chodnikové téleso je navrzeno nasledujici konstrukce:

Betonova dlazba tl. 60 mm (80mm*) (CSN 73 6131-1)

Stérkové loze fr. 4-8 tl. 50 mm | Eget 2=60MPa (CSN 73 6131-1)

Stérk fr. 16-32 tl. 150 mm  |E4¢o=30MPa (CSN 73 6131-1)
Celkem 260 mm (280mm*) (* vjezdy)

ZHUTNENA ZEMNIi PLAN | Eye12=30MPa

VYMENA AKTIVNi ZONY - SD 0-63 SDg 150mm (v pfipadé nedostate¢né Gnosnosti zemni
plané).



Oprava pracovni ryhy podél dvoufadku z Zulové kostky a obruby bude provedena dle TP
146 (tj. podsyp ze Stérkodrté, spojovaci postfik, ACL s pfesahem 0,5m; kryt z ACO s pfesahem
0,5m pres ACL) tak aby nedoslo k zhorSeni odtokovych pomérd komunikace a bylo provedeno
plynulé napojeni na stavajici nivelety vozovky komunikace v pfi¢ném i podélném sméru.

Nasledna oprava pracovni ryhy podél nového dvoufadku bude néasledujici konstrukce dle
TP146:

Kryt z ACO 11 50 mm
Spojovaci postfik asf. emulzi 0,2 kg/m?

Lozna vrstva z ACL 16 100 mm
Spojov. postiik asfalt. emulzi 0,3 kg/m?

Stérkodrt fr. 16/32 100 mm
Celkem tl. 250 mm

Napojovaci spara mezi starym a novym povrchem bude provedena pfi horni niveleté
nalepenim asfaltoveho pésu.

Opérné zidky:

Opérné zidky stabilizuji zemni téleso pod navrzenym chodnikovym télesem vedouci
soubézné se silnici 111/4865. Opérné zidky budou navazovat na stavajici opéry mostu (4865-2)
ve stani¢eni 267,20m a 281,50m.

Zakladni udaje opérnych zidek

Doba trvani: trvala zed

Situativni uspofadani: rovnobézné s osou silnice

Hmotna podstata: betonova

Clenitost hlavni nosné konstrukce: s pfednim vystupkem zékladu
Vychozi charakteristika: gravitacni zed

Konstruk&ni usporadani pricného fezu: licni plocha kolmé
Délka opérné zidky: 2,22m (2ks)

Sifka zdi: 0,30m (beton - v misté dfiku)

Vyska opérné zdi nad zakladovou patkou: 0,90m
Stavebni vySka: 1,20m

Plocha zakladu zidky: 1,33m? (2ks)

Zatizeni zdi: dle CSN EN 1991 (EC 1): zatiZzeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni —
objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

Technické reseni opérnych zidek

Opérné zidky jsou navrzené jako monoliticka tizni betonové zdi s kolmym licem
z pohledového betonu, zaloZena plodné, pfi hornim povrchu zakon€ena zabradlim.

Velikost zékladové patky:
e $=600mm, v=300mm

Opérné zidky budou mit kolmy lic. Tloustka opérnych zidek bude 0,30m. Vyska dfiku
0,90m. Zidka méa 1 pracovni sparu — mezi zakladem a dfikem.



Zarazeni betonu jednotlivych casti 5
Konstrukéni ¢ast CSN EN 206-1
opérna zidka (zaklad, dfik) C30/37 — XC4, XD2, XF2

Pouzita vyztuz

Pro vyztuzeni zdi je pouzita vyztuz z KARI sité.

Pracovni spara mezi patkou a dfikem bude podchycena kari sitémi 6/150x6/150
(stykovana prelozenim min. 400mm).

Stykovani vyztuze je pfesahem. Je nutné dodrzet minimalni délky pfesahu.

Zidky budou k mostnim opéram pfikotveny pomoci kotevnich trnt @10 dl. 600mm z oceli
B500B. Trny budou do opéry mostu viepeny polymercementovou maltou.

Kryti vyztuZe

Minimalni tloustky kryci vrstvy betonu pro vSechny druhy betonafské vyztuze a tfidy
betonu jsou uréeny s ohledem na stupen agresivity prostfedi, ve kiterém se prvek nachazi.
Zavazné hodnoty téchto parametrd jsou v TKP €.18 tabulka 2.

Kryti vyztuze v zakladu, dfiku opérné zdi je stanoveno na min. 35mm.

Pro dodrzeni kryti se smé&ji pouzit pouze takovée distanéni vlozky, které splfuji podminky
TKP PK kap. 18, ¢l. 18. 2. 9.

Dilatace

Zidka bude tvofit jeden na dilata¢ni celek.

Dilatace tl.20mm mezi mostem a zidkami bude tvofena z elastomerového tésniciho
profilu + tésniciho silikonového tmelu (Sedy, trvale pruzny, odolny proti UV zéfeni) separace a z
pruzné vlozky (napf. extrudovany polystyren).

Zaklady
Zaklad zdi je navrzen z betonu C30/37 — XC4, XD2, XF2 a ma Sitku 0,6m a vysku 0,30m.

Drik

Drik zdi je navrzen z betonu C30/37 — XC4, XD2, XF2. Sitka dfiku zdi je 0,30m. Vyska
dfiku je 0,90m.

V8echny ostré hrany betonovych konstrukci museji byt zkoseny listou 15/15 mm.

Dilata¢ni spary budou upraveny tésnicim profilem.

Udaje o zaloZeni

Vykopy

Vykopové prace museji dodrzet maximalni sklon vykopového télesa v hodnoté 1:1
(Stérky), 1:2 (hliny).

Vliv podzemni vody na zaloZeni stavby neni predpokladan, pfesto je potfeba v ramci
stavby provést dikladné odvodnéni a béhem realizace pozorné sledovat pfipadné prusaky vod z
vrstvy navazek, i zasypl a vykopu na lokalité.

Zakladovou sparu je tfeba otvirat tésné pred postupem dalSich stavebnich praci, aby
nedoslo k jejimu znehodnoceni.

Prebytek vytéZzené zeminy ze stavebni jdmy bude odvezen na jednotlivé skladky dle
vhodnosti zemin. Nevhodny material resp. prebyte¢ny vykopovy material odstrani zhotovitel po
dohodé s investorem.

ZaloZeni 3
Opérna zidka bude ploSné zaloZzena. Sifka zékladového pasu bude 0,60m, vyska



zakladu bude 0,30m.
Pfiblizny sklon Sikmych svahlu je v zeminach v hodnoté 1:1 (Stérky), 1:2 (hliny).
Nesoudrzné zvodnéné sedimenty bude nutné zajistit pazenim.

Zasypy

Konstrukce je obsypana zhutnény klinem (ld=0,95) z nesoudrzného nenamrzavého
materiélu.

Zpétny zasyp stavebnich jam bude proveden stavajicim vykopanym materialem (pokud
to bude zemina vhodna do zasypu).

Mira zhutnéni podloZi za rubem zdi musi dosdhnout minimalné 95% PS.

Zemina v celé vySce nasypu a zasypu musi byt zhutnéna na hodnotu, pozadovanou pro
hutnéni na plani dle tabulky 5 a 6 TKP kap. 4 Zemni prace.

Zasyp bude proveden dle VL4.

Vybaveni opérné zdi

Izolace
Konstrukce bude obsypana vhodnou nenamrzavou zeminou (hutnéni a dprava dle CSN
73 6244 a TKP).

Zabradli

Pro zajisténi bezpecnosti provozu bude do dfiku pfes patni plechy pfikotveno zabradli
z ocelovych profilt. Zabradli bude vysky 1100mm a bude opatfeno vypini z pFicli.

Patni deska se ke slouplm zabradli pfivafi. VeSkeré ¢asti zabradli se zaobli na R2 a
svary zabrousi.

Ochranny natér zabradli bude tfivrstvy s odolnosti proti agresivnimu prostiedi C3
v souladu s TKP 19, tloustka natéru 240 um, pozadovana min. trvanlivost 15 let. Natér bude
odolny proti mechanickému poskozeni, proti UV zareni, proti styku s chemikaliemi. Vrchni natér
bude odstinu RAL 5002. Volba konkrétniho natérového systému je ponechana na zhotoviteli
stavby.

Vystavba opérnych zidek

Postup a technologie stavby

Bude pouzita jedna technologie stabilizace silnicniho a chodnikového télesa pomoci
monoliticka gravitacni zdi.

Stavba bude provedena v etapach podle dilatacnich celkd.

Prevazna ¢ast vykopovych praci bude probihat z komunikace.

Technologie pro vlastni provadéni praci ovéem hlavné zavisi na rozhodnuti a na
mechaniza¢nim vybaveni vybraného zhotovitele praci.

Z&kladni postup vystavby:
- stavebni pasport vSech objektd v blizkosti stavby
- vyty€eni a ochrana siti
- provedeni dopravné inZzenyrskych opatieni
- vykopové prace
- vystavba zidek
- 0sazeni zbradli
- dokoncovaci prace



Terénni Upravy:

Ve staniCeni 235,50-243,10m se provede ohumusovani vtl. 300mm a oseti travnim
semenem plochy po byvalé asfaltové plose (CSN 83 9031 — Technologie vegetaénich Uprav
v krajiné — travniky a jejich zakladani).

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace,

Realizace stavby nemize mit vliv na povrchové a podzemni vody.

Odvodnéni spodni stavby bude zajisténo pomoci zasakovaci vrstvy chodnikové plochy a
flexibilniho potrubi.

Destové vody z povrchu chodnikového télesa budou svedeny do navrzené deStové
kanalizace viz. ¢ast SO-02 Odvodnéni chodnikového télesa.

Ostatni body nejsou pfedmétem FeSeni.

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalu, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku,

Svislé dopravni znaceni:
- P2 - Hlavni pozemni komunikace (1ks)

Stavajici dopravni znacky zasahujici do navrzeného chodnikového télesa budou
pfeloZeny k hrané obruby, tak aby byl zajiStén minimalni prichozi prostor na chodniku 900mm
nebo mimo chodnikové téleso do pfilehlého zeleného prostoru.

Pocet pfelozeného dopravniho znaceni — 3ks

Dopravni znaéeni bude provedeno dle CSN 12899-1 a CSN 018020, z&k. &. 361/2000
Sb., v souladu s vyhlaSkou €. 294/2015 Sb. a umisténo dle zdsad pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich Il. vydani TP65 a zasad pro vodorovné dopravni znaceni na

pozemnich komunikacich Il.vydani TP133.

Ostatni pozadavky — netyka se.

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu,

- zhotovitel stavby zajisti vyty€eni vSech podzemnich vedeni, pfipadné nadzemnich vedeni
v misté stavenisté

- béhem provadéni stavby si zajisti zhotovitel stavby odsouhlaseni do¢asného dopravniho
znadeni na Policii CR, DI Novy Jigin a na odboru dopravy M&U Frenstat p. R.

- zhotovitel stavby by mél vystavbu zkoordinovat dle jednotlivych stavebnich objektd a rozdélit
stavbu na etapy

- nejdfive se provede — bouraci prace, sejmuti ornice

- S0-02 Odvodnéni chodnikového télesa

- spodni stavba chodnikového télesa

- realizace obruby a palisady

- realizace podsypnych a podkladnich vrstev,

- realizace vrchni rozebiratelné vrstvy

- ohumusovani nezpevnénych ploch a oseti travnim semenem, vegetacni Upravy

i) vazba na pripadné technologické vybaveni,
Neni predmétem feseni, netyka se.



j) prehled provedenych vypocti a konstatovani o statickém ovéreni rozhoduijicich
dimenzi a prirezu,
Neni predmétem fesSeni.

k) FeSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Zhotovitel stavby zajisti b&éhem vystavby, nezbytné bezbariérové pristupy ke stavajicim
pozemnim objektdm rodinnych domu i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
(dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérove uzivani staveb a podle Metodickych pokynu k vytvafeni podminek pro samostatny
a bezpecny pohyb nevidomych a slabozrakych lidi).

V predstihu budou projednany provizorni Upravy pfistupd k pozemnim objektdm (napf.
ocelové lavky pres vykopy), pfistupy k pozemnim objektim, docasné parkovani vozidel mimo
vystavbu, omezeni dopravni obsluznosti, apod.

V8echny stavajici komunikaéni vjezdy a vstupy ke stavajicim pozemnim objektim
rodinnych a bytovych domd budou zachovany.

l. Zavér

Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych norem CSN, ,Technickych
podminek MD CR (TP)* a platnych ,Technickych kvalitativnich podminek® (TKP), vydanych pro
jednotlivé préace.

V8echny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpeénostnim predpisim.
Pfed zapocetim veSkerych praci budou vSichni zaméstnanci proskoleni o bezpec¢nosti prace a
prace se stavebnimi mechanizmy. NBV a NBE musi odpovidat pfisluSnym bezpe€nostnim
predpisim !

S ohledem na charakter stavby zvlast upozorfiujeme na nutnost zabezpeceni pohybu
chodcu a cyklistu tak, aby nedoSlo k Urazu ani ze strany stavby, ani ze strany vefejného
provozu. Je nutno fadné umistit ochranna zafizeni, zabrany a vystrazné tabule usmériujici
pohyb verejnosti v prostoru stavby a dbat na jejich respektovani.

Pfi vyrobni pfipravé zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajisténi BOZP svych
zaméstnanc, ktefi budou pfed zahajenim praci prokazatelné pouceni. Na vyvéskach v prostoru
stavby budou spole¢né se zakladnimi bezpe&nostnimi predpisy uvedeny kontakty na pozarni a
zachrannou sluZbu, policii, IB apod.

Na zékladé ustanoveni Z&kona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

Vyhlaska €. 324/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist (Vyhlaska &. 363/2005 Sb.,
apod), jeji jednotlivé paragrafy jsou nahrazeny novymi pravnimi Upravami, a to zejména
Nafizenim vlady NV &. 591/2006 Sb., zakonem ¢&. 309/2006 Sb., zakonem ¢&. 183/2006 Sb.,
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., NV €. 101/2005 Sb., NV &. 362/2005 Sb., NV &. 378/2001 Sb., NV ¢.
163/2002 Sb., NV €. 480/2000 Sb., vyhlaSkou €. 87/2000 Sb., NV €. 480/2000 Sb. a Zakonikem
prace.

Zhotovitel stavby si zpracuje havarijni plan, kde budou uvedeny jména odpovédnych
osob, véetné funkci a telefonni &isla Hasiéského zachranného sboru, Policie CR, Ceské
inspekce zivotniho prostfedi, Zemédélské vodohospodarské spravy, apod.

Datum: leden 2020 5
Vypracoval: Ing. Michal Sigut



