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D.1.3 Vodohospodářské objekty 
D.1.3.1) Technická zpráva 
(dle vyhl. 499/2006 Sb.příloha č.11) 

 
a) základní identifikační údaje 
Název: Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic 
 
Stavební objekty:  300 SO-02 Odvodnění chodníkového tělesa 
 
Místo: Lichnov 
Kraj: Moravskoslezský 
Investor: Obec Lichnov 

    Lichnov 90 
    74275 
    IČ: 00298115 

 
Zpracovatel: Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o. 

         Bezručova 879  
                    742 13 Studénka 
              IČ 03692485 
 
Stupeň dokumentace : společné povolení stavby  
Zhotovitel stavby : Dle výběru ve výběrovém řízení 
 
b) popis charakteristik objektu 

Stávající odtokové poměry řešeného území se nezmění. Nyní je řešeno odvodnění 
komunikace III/4865 do stávajících příkopů a propustků, které ústí do místního recipientu 
Lichnovský potok.  

 
300 SO-02 Odvodnění chodníkového tělesa 

V řešeném území jsou nově navrženy dvě stoky dešťové kanalizace. Směrově trasa 
navržených stok kopíruje stávající krajnice komunikace. Navržené stoky odvodnění 
chodníkového tělesa budou napojeny do stávajících trubních propustků.   
  Pro zajištění bezpečného odvedení srážkové vody ze silničního a chodníkového tělesa 
bude sloužit nová gravitační kanalizace, která bude doplněna novými uličními vpuštěni, 
liniovým odvodněním a vtokovým objektem.  
 
Navržené stoky: 
●stoka „A“: vtokový objekt - Šk (DN300 PVC)  dl.23,00 m 
●stoka „B“: Šk1 – Šk5 (DN400  PVC, DN200 PVC) dl.147,00 m 
 
●poloha a počet kusů šachet, uličních  vpustí a liniového odvodnění jsou uvedeny ve 
výkresech situace stavby část 1 - část 2 a výkresech uličních vpustí, liniového odvodnění a 
šachet 

 
 
Příprava pracovního pruhu 

Před započetím výkopových prací je nutné, aby si investor (odpovědný pracovník - dle 
vyhlášky č. 324/90 Sb., paragraf 18, odst. 3 ) vyžádal od jednotlivých majitelů inženýrských sítí 
jejich přesné vytýčení. Bez tohoto vytýčení nebudou zahájeny zemní práce. Výkop rýhy v 
blízkosti sítí bude prováděn ručně. 
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Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133. Výkopy budou provedeny s kolmými 

čely a zapaženy příložným pažením od hloubky výkopu 1,2m. V místě napojení a v lomových 
bodech budou prováděny montážní jámy. Výkop rýhy bude s ohledem na charakter terénu 
prováděn strojně. Ručně bude prováděn v místech křížení s jinými inž. sítěmi. Dno rýhy šířky 
0,9m musí být zbaveno kamení a urovnáno do roviny, aby potrubí leželo rovnoměrně po celé 
své délce. Potrubí ve výkopu bude uloženo do zhutněného pískového lože tl. 10 cm a 
obsypáno materiálem s odstupňovanou zrnitostí (max. zrnitost 45mm původní zeminy), 10 cm 
nad potrubí. Zásyp bude proveden po vrstvách zeminou z výkopu. Hutnění bude prováděno 
po vrstvách 20cm (po stranách potrubí). Při hutnění nesmí dojít k přímému kontaktu 
zhutňovacího zařízení s potrubím. Vytahování pažení bude probíhat těsně před hutněním tak, 
aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu a tím k jeho 
nakypřování. Před zásypem potrubí bude provedeno podrobné zaměření skutečného stavu 
trasy potrubí. Povrch rýhy bude upraven do navrženého stavu. 

Výskyt spodní vody v rýze se za běžných podmínek nepředpokládá. Pouze v případě 
po zvýšené činnosti atmosférických srážek bude nutno prosáklou vodu jímat do podélné 
drenáže, která bude zaústěna do sběrné jímky a odtud přečerpávána - např. na terén. Po 
dokončení stavby by byla funkce drenáže zrušena. 

  
Potrubí 

Kanalizace bude provedena z materiálu potrubí PP X-Stream DN 400, 300, 200. 
Potrubí je možno na místě instalace zkrátit na požadovanou délku. Toto se provede 
přeříznutím trubky v prostoru mezi dvěma žebry pilou s jemnými zuby. Ostré hrany nebo 
nerovnosti na povrchu řezu je třeba odstranit vhodným nástrojem, např. hrubým pilníkem. 
Hranu trubky není nutno zkosit. Dřík potrubí s žebry a vnitřní povrch hrdla musí být čisté a 
nepoškozené, jinak je nutno trubku očistit, případně použít jinou. Těsnicí kroužek se nasazuje 
do první prohlubně mezi 1. a 2. vlnou dříku potrubí. Je třeba zkontrolovat, zda-li je těsnicí 
kroužek na potrubí správně nasazen (nesmí být překroucen). Vnitřní plocha hrdla a těsnící 
kroužek se potře stejnoměrnou vrstvou mazadla, a pak se dřík potrubí s nasazeným těsnicím 
kroužkem zasune do hrdla až na doraz. Trubky nasuňte až na doraz k označení. Dřík potrubí 
musí být při montáži chráněn dřevěným hranolem, aby se síly rozložily rovnoměrně. Je třeba 
zkontrolovat polohu potrubí a po vytvoření spoje ji případně upravit. 
 
Prefabrikované šachty DN 1000 
  Při montáží šachty se provede vyrovnání a vyčištění dna výkopu a umísti se vrstva 
nezhutněného pískového podsypu tl. 100mm. Na takto připravený podklad se ustaví šachtové 
dno do vodorovné polohy a napojíme potrubí. Dále se provede osazení prefabrikovaných 
šachtových dílců a poklopů (D400).  
  Potrubí i šachtové dno zasypáváme postupně po vrstvách za současného hutnění na 
90% Proctora. 
 
Plastové šachty Tegra DN600  

Při montáží revizních šachet Tegra 600 se provede vyrovnání a vyčištění dna výkopu a 
umísti se vrstva nezhutněného pískového podsypu tl. 100mm. Na takto připravený podklad se 
ustaví šachtové dno do vodorovné polohy a napojíme potrubí. Dále seřízneme ručně nebo 
mechanicky šachtovou korugovanou rouru do požadované výšky. Osadíme těsnění do 
prohlubně korugované roury, dno potřeme mazacím prostředkem a zasuneme korugovanou 
rouru. Potrubí i šachtové dno zasypáváme postupně po vrstvách za současného hutnění na 
90% Proctora. Dále osadíme litinový poklop (D400) s betonovým prstencem. 
 
Prefabrikované uliční vpust  
  Uliční vpusti jsou navržené jako typové betonové s usazovacím prostorem a košem na 
bahno. Uliční mříž (500x500mm) s rámem pro zatížení D400. 
  Dále jsou navrženy typové betonové obrubníkové chodníkové vpusti v chodníkovém 
tělese s košem na bahno. 
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  Při montáží vpusti se provede vyrovnání a vyčištění dna výkopu a umísti se vrstva 
nezhutněného pískového podsypu tl. 100mm. Spojované části dna a jednotlivých dílců se 
musí upravit dle druhu spojovacího materiálu (u tmelů na bázi cementu je nutné důkladné 
nasáknutí betonu u spojů vodou, popř. použití penetračního nátěru). Na spojované místo 
spodního dílce se rovnoměrně nanese spojovací hmota takové konzistence, aby po dosednutí 
horního dílce došlo k jejímu vytlačení z každého místa spoje. Horní dílec se musí vystředit se 
spodním dílcem a dílce se vlastní vahou sesadí. Vytlačená spojovací hmota se odstraní ze 
spoje a ten se poté zahladí.  
  Napojení do dešťové kanalizace bude pomocí PVC potrubí DN 150 (systém KG SN8). 
  
  Liniové odvodnění 

Liniové odvodnění je navrženo jako žlab vnitřní šířky 150mm respektive 300mm pro 
zatížení D 400 (odvodňovací žlaby musí splňovat požadavek na velikost mezery ve směru 
chůze max. 15mm). Žlaby se osazují do betonu C25/30 n XF1 tl. 200mm. U žlabu se provede 
z obou stran přídlažba dvouřádkem z žulové kostky 100x100x100mm do betonového lože 
C16/20 n XF1 tl. 100mm s boční betonovou opěrou a zaspárován cementovou maltou M25 
XF4. Horní hrana žlabu musí být umístěna minimálně 0,5 až 1 cm pod úrovní zpevněné 
plochy. 

Napojení do dešťové kanalizace bude pomocí PVC potrubí DN150 (systém KG SN8). 
 

Vtokový objekt  
  Vtokový objekt bude obdélníkového půdorysu 1200x1150mm z betonu C30/37 n XC4, 
XD2 XF2. Usazovací prostor před vtokem do stávajícího propustku DN500 bude chráněn proti 
vniku nečistot kovovou mříží.  Prostor před vtokovým objektem bude opatřen dlažbou 
z lomového kamene tl. 150mm uloženou do betonového lože tl. 100mm z betonu C20/25 n 
XF3 a zaspárován cementovou maltou M25 XF4.  
 
 Příkopové dílce 

Do vtokového objektu budou rovněž zaústěny příkopové dílce TBM – Q30/300, které 
budou osazeny za palisádami. 

Příkopové dílce šířky 300mm budou osazeny do betonového lože C20/25 n XF3 tl. 
100mm a zaspárovány cementovou maltou M25 XF4. 

 Okolo příkopových dílců se provedou terénní úpravy ohumusováním tl. 100mm a osetí 
travním semenem.   
 
c) zdůvodnění funkčního a technického řešení, včetně provozních údajů a 

instalovaných výkonů 
Jedná se o gravitační kanalizaci, do které jsou napojeny uliční vpustě, liniové 

odvodnění. Na jednotlivých navržených stokách jsou umístěny kontrolní šachty. 
Kanalizace je navržena dle norem ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních 

přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 75 6909 
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních  přípojek, ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce.  

Počet uličních vpustí, které jsou navržené odpovídá ČSN 75 6101 - Stokové sítě a 
kanalizační přípojky. 
 Kapacitní průtok navrženého potrubí činí:   ●stoka „A“ - 152,7 l/s. 
         ●stoka „B“ - 443,5 l/s.  

       
d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient 

Navržené stoky odvodnění chodníkového tělesa (SO-02) budou napojeny do 
stávajících trubních propustků    
●stoka „A“ – vyústění do stávajícího trubního propustku DN500 v místě navrženého vtokového 

objektu   
●stoka „B“ – vyústění do stávajícího trubního propustku DN600 v místě šachty Šk1  
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e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana 
 Navrženým odvodněním nedojde ke změně režimu povrchových a podzemních vod. 
   
f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací na provoz a údržbu 

Nejsou. 
 
g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního 

prostředí a bezpečnosti s ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení 
během výstavby 

 V průběhu stavby budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana 
dřevin byla s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních prací. Na základě normy budou dodrženy podmínky ochrany stanoveny v bodě 4 
Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, v prostoru kořenové 
zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být 
čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m. Výkopová zemina bude 
ukládána mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová 
linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5m. 
 
Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 

• čištění vozidel opouštějící staveniště a přilehlých komunikací dojde-li vlivem 
výstavby k jejich znečištění 

• zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací 
• dodržení veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a 

organizacemi 
• opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot  mechanismu  a 

dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod 
ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody 

• chránění vzrostlé zeleně v místě staveniště 
 

 Případné úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii. Kontaminovaná 
zemina bude vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je 
nutno hlásit na příslušném referátu životního prostředí. 
  
 Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a § 79 odst. 5 písmena c a 
vyhlášky č.132/1998 sb. odpady vzniklé při stavbě i dále při jejím užívání, se budou třídit na 
recyklovatelné a nerecyklovatelné (katalog odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb). 
Recyklovatelné budou předávány k dalšímu využití do nejbližší provozovny Sběrných surovin, 
nerecyklovatelné budou ukládány do nádob k tomu zvlášť určených a likvidovány 
specializovanou firmou. 
 

Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a vyhlášky. Jedná se 
zejména o: 
- Zákon č. 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 
523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.  
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h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům 
Objekty nebudou vystaveny působení agresivního prostředí. 

 
 
Datum: leden 2020 
Vypracoval: Ing. Michal Šigut 


